Anlage 1
(zu Nummer 3 Buchst. a)

Auftraggebende Behorde

Anschrift des Priifamtes oder des Prifingenieurs fir Baustatik

Zutreffendes bitten ankreuzen Xl oder ausflillen

lhre Zeichen Unsere Zeichen Telefon Ort, Datum

Auftrag zur
Prifung der statischen Berechnungen und der Konstruktionszeichnungen

StralRenbezeichnung, Streckenabschnitt

Bezeichnung der BaumaRnahme

Anlagen

Auftragsbestandteile

- AVB-ING
— TVB - Prif

Sehr geehrte(r),

gemal § 10 Abs. 3 und 4 SachsStrG in Verbindung mit der Verordnung Uber die bautechnische Prifung baulicher Anlagen in
offentlichen StraBen (StrPrifVO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschrift (VwVStrPrifVO), in der jeweils geltenden
Fassung, erteilen wir Ihnen den Auftrag flr die statische und konstruktive Prifung der vorbezeichneten Baumafinahme.

1. Technische Beschreibung der MaBnahme




2. Priifumfang und Hoéhe der Gebiihren

Prozentsatz der
Grundgebuhr

O statistische Berechnung 100

O Konstruktionszeichnungen 50

O Lastvorprifung

O Bauzustande

Dokumentation O

Sonderlasten O MLC Einstufung bzw. -bemessung

O Schwerlastfahrzeuge
Bauhilfskonstruktionen O statische Berechnung
O Konstruktionszeichnungen
| Gesamt-Prozentsatz

O Abnahme der Bauhilfskonstruktion

O ADNGNME .ttt be e e

Vergutung nach Zeitaufwand 69 EUR pro Stunde x ..... Stunden = | EUR
| 3. Anrechenbare Kosten nach § 9 StrPrifvVO | EUR|
[4. Bauwerksklasse nach § 8 StrPriifVO 01 02 03 04 05 |
5. Vorlaufige Priifgebiihr

Geblhr gemaf StrPrifVO Gesamtprozentsatz

nach Nummer 2
EUR| x | | = | EUR

6. Weitere Angaben

[0 Bauausfiihrende Firma
[0 Statikaufsteller
[J Bauuberwachung

Der Auftrag gilt als erteilt, wenn uns die schriftliche Auftragsbestatigung vorliegt.

Es wird gebeten, uns Uber alle wesentlichen Vorgange mit dem Statikaufsteller zu unterrichten und uns vom Schriftverkehr so-
wie von Besprechungsniederschriften und dergleichen Abdrucke zukommen zu lassen.

Als Priifdauer gilt ein Zeitraum von .......... Kalendertagen als vereinbart, gerechnet vom Tage des Posteinganges der jeweiligen
Unterlagen beim Priifingenieur bis zum Tag des Postausganges beim Priifingenieur. Bei Uberschreiten der Priifdauer haftet der
Prifingenieur gegenliiber dem Amt flr eventuelle Verzugsschaden.

Mit freundlichen GriiRen

Unterschrift

Empfangsbestitigung
Der Empfang lhres beiliegenden Auftragsschreibens wird bestatigt.

Ich bestatige weiterhin, dass ich die gultigen Allgemeinen Rundschreiben des BMVBS sowie weitere, vom Staatsministerium fiir
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr eingefiihrten Regelwerke, wie zum Beispiel ZTV-ING, Richtzeichnungen, kenne und bei der Pri-
fung zur Anwendung bringe. Bei Tragwerken der Bauwerksklasse 4 oder 5 bestatige ich gleichzeitig, dass ich tber die besonde-
re Erfahrung mit der jeweiligen Bauart und Herstellungsweise verflige und mein Wissen stets auf dem neuesten Stand halte.

Prifingenieur



Anlage 2
(zu Nummer 5 Buchst. i)

Priifvermerk der StraBenbaubehorde

In bautechnischer Hinsicht geprift:

Prafnummer ... des PrifverzeichniSSESs .........ccccovveiieee e

................................................................................................ LRI e
Ort Datum

Leiter der priifenden Stelle* Bearbeiter

Unterschrift Unterschrift

*  entfalltim Fall von Nummer 5 Buchst. j VwVStrPrifvVO

Priifvermerk der Prifingenieure fiir Baustatik

In bautechnischer Hinsicht geprtift:

Prafnummer ... des PrifverzeichniSSES ........cocccvviiiiee e
................................................................................................ B0 1Y o TN
Ort Datum

Unterschrift

Prifingenieur fir Baustatik gemaR amtlichem
Verzeichnis flr die FachriChtUng(En) e

Vollstandige Anschrift Telefon



Anlage 3

(zu Nummer 6 Buchst. a)

Priifverzeichnis fiir das Kalenderjahr

Priifingenieur

Name, Anschrift, Telefon

Anerkannt fiir die Fachrichtung

Zahl und Ausbildung der eingesetzten Mitarbeiter

Bezeichnung des Vorhaben Priifauftrag
Prifnummer Strecken- MaRnahme Bauwerks- Baustoff der | StraBenbau- | Bauwerks- [Anrechenbare| Prifgeblhr Datum des Aufsteller  [Seitenzahl der| Anzahl der Priifer Bemerkungen
bezeichnung bezeichnung | Haupttragteile behorde klasse Kosten Prifauftrages Standsicher- | Zeichnungen
heitsnach-
Konstruktions- weise
art EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Summe der Spalte 8

Summe der Spalte 12 und 13




Anlage 4
(zu Nummer 7 Buchst. h)

Ubersichtsskizze

Fir die Richtigkeit der Planbearbeitung

Auftragnehmer (Koordinator gemaR ZTV-ING)

AUFGESTEIIE @M ..o | e yden
Index Plananderung Datum Planer/Koordinator
a
b
c
d
e
In bautechnischer Hinsicht gepriift (§ 4 StrPrifvO) Vertraglich gepriift:
(siehe Prifberichte voNn ..o )
................................................... L BN e | e GBI s
(Bearbeiter) (Prufingenieur) (Auftraggeber)

Die Gleichstellung dieses Planes mit
den Prifplanen des Prifingenieurs so-
wie die Berlcksichtigung der Eintragun-
gen des AG wird bestatigt:

Als Ausfiihrungsplan gekennzeichnet

Die Ubereinstimmung dieses Planes
mit der Bauausfiihrung wird bestatigt:

........................... ,den e | e, BN e [ e, BN
(Auftragnehmer) (Auftragnehmer) (Auftragnehmer)
Straenbauverwaltung
(Dienststelle)

Baumalinahme Bauwerkskammer

km
Art des Planes/Bauteil Malfstab

Plannummer Index




Bauwerksklasse 1

Beispiel:

— unverankerte Stitzwande zur Abfangung von Gelande-
springen bei einfachen Baugrund-, Belastungs- oder Ge-
landeverhaltnissen.

Bauwerksklasse 2

Beispiele :

— Stitzwande der BK 1 bei schwierigen Baugrund-, Belas-
tungs- oder Gelandeverhaltnissen und zur Abstiitzung von
Stralenverkehrsanlagen,

— Uberschuttete Bauwerke (biegeweiche Rohre) bei einfachen
Grindungsverhaltnissen,

— einfache Larmschutzwénde.

Bauwerksklasse 3

Beispiele :

— einfach verankerte Stiitzwande,

— gerade Stahlbetonbriicken auch mit einfachen Pfahigrin-
dungen,

— einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen
und ohne schwierige Stabilitatsuntersuchungen,

— einfache Gewdlbebriicken,

— einfache Traggeruste,

— schwierige Larmschutzwande.

Anlage 5

Bauwerksklasse 4

Beispiele :

— schwierige, verankerte Stiitzwande,

— Stahlbetonbriicken mit schiefen, gekrimmten oder aufge-
weiteten Uberbauten,

— Spannbetonbriicken, soweit nicht in BK 5 erwahnt,

— Stahl- und Stahlverbundbriicken mit geraden Uberbauten,

— Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne
Stabilitatsuntersuchungen,

— einfache bewegliche Briicken,

— schwierige Gewolbebriicken und Gewdlbereihen,

— schwierige Traggeriste und andere schwierige Geruste fir
Ingenieurbauwerke,

— Tunnel in bergmannischer und offener Bauweise,

— einfache seilverspannte Konstruktionen.

Bauwerksklasse 5

Beispiele :

— mehrfeldrige Stahlbeton- und Spannbetonbriicken mit
schiefen, gekriimmten oder aufgeweiteten Uberbauten,

— Stahl- und Stahlverbundbriicken mit schiefen, gekrimmten
oder aufgeweiteten Uberbauten,

— schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen
und mit Stabilitatsuntersuchungen,

— ungewohnlich schwierige raumliche Tragwerke,

— schwierige bewegliche Briicken,

— sehr hohe oder weitgespannte oder verschiebliche Trag-
geruste.



Nicht anrechenbare Kosten
(Negativkatalog)

Die Kosten fur folgende Leistungen werden nicht auf die Bau-
werkskosten angerechnet:

Leistung Leistungsbereich StLK
Baumschutzvorrichtungen, Baubiro

fir AG, Bauschilder, Hilfsleistungen

fur Kontrollprifungen, Stundenlohn-

leistungen firr Leistungen, die nicht zur

Herstellung des Bauwerks gehoéren 101
Verkehrssicherung 105
Vorarbeiten wie Baugelande frei-

machen, Bewuchs entfernen, Baume

fallen, Oberboden andecken 106
Leitungs- und Rohrgrében 108
Wasserhaltung in Sonderfallen 109

Entwasserungsanlagen beziehungs-

weise -leitungen, soweit nicht fest mit

dem Bauwerk verbunden 111
Straflen- und Wegebefestigungen
auRerhalb der Baugruben aufnehmen
Straflen- und Wegebefestigungen

und sonstige Oberflachenbefestigungen
herstellen, ausgenommen auf dem
Bauwerk

Behelfsbriicken, soweit sie dem
offentlichen Verkehr dienen (hierfur erfolgt

112,113,114, 115

stets ein gesonderter Priifauftrag) 116
Bodenplatten ohne statischen Nachweis 118
nichttragendes Mauerwerk 119

Abbrucharbeiten, sofern keine statischen
Nachweise fiir Abbruchzusténde
erforderlich sind oder sofern sie nicht mit
der Herstellung beziehungsweise
Instandsetzung des (neuen) Bauwerks

im konstruktiven Zusammenhang stehen 118,119, 120

Anlage 6

Zweite Grundbeschichtung, Kantenschutz

sowie Deckschichten von Stahlbau-

werken beziehungsweise -teilen;

dies gilt nicht, sofern Bauteile, wie zum

Beispiel Lager oder Fahrbahnuber-

gangskonstruktionen ab Werk mit dem

vorgenannten Korrosionsschutz versehen,

geliefert werden oder bei Gelandern 122
Oberflachenschutz von Beton 124

Bauleistungen, die in diesem Negativkatalog nicht aufgefihrt
sind und den Prifumfang nicht beeinflussen, sind sinngeman
einzuordnen (zum Beispiel Winterbauschutzvorkehrungen,
Baunebenkosten wie zum Beispiel Erstellung Bauwerksbuch,
Bauvermessung, welche nicht zur statisch-konstruktiven Aus-
fihrungsplanung gehdren).

Bauleistungen, die den Prifumfang gering beeinflussen, wie
zum Beispiel regelgeprifte Bauteile, sind den anrechenbaren
Kosten hinzufligen.

Werden Baubehelfe wie gesonderte bauliche Anlagen behan-
delt, so wird fur die anrechenbaren Kosten der Neuwert dieser
Konstruktion angesetzt (alternativ kann die Vergiitung nach
Zeitaufwand erfolgen).

Die Kosten flr Traggerlste werden stets in den anrechenbaren
Kosten belassen, auch wenn fir die Prifung ein gesonderter
Prufauftrag erteilt wird.

Die Kosten flir sonstige Baubehelfe (zum Beispiel Baugruben-
umschlieBungen, Unterfangungen und Hilfsbriicken, die nicht
dem offentlichen Verkehr dienen) werden nur in die anrechen-
baren Kosten einbezogen, wenn kein gesonderter Prifauftrag
erteilt wird.

Die kompletten Kosten fir die Baustelleneinrichtung gehdren
zu den anrechenbaren Kosten.



